Firenze, 20/04/2025

Spett.le Consiglio Regionale della Regione Toscana

Gentilissimi,

- richiamato il Capo III, articolo 12, comma 3, della Legge regionale n. 10/2025 ove viene previsto che il Consiglio regionale per la realizzazione di attività dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e “networking” per “start-up” innovative della Toscana e dei Paesi del Mediterraneo, si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- richiamato l'Elenco Attività della Giunta Regionale, di cui all'Art. 3 bis, comma 2, lett. c della L.R. 28/2008 - Annualità 2025, di cui all'Allegato A) della DGR n. 169/2025,

Vi rimettiamo di seguito il preventivo del corrispettivo dovuto elaborato applicando il “Catalogo e listino” approvato con la stessa DGR n. 169/2025.

Sede legale

Viale G. Matteotti, 60
50132 Firenze
Tel. 055 2657550
Fax 0585 792482

**Unità locale ed Incubatore
d'impresa di Massa**

Via Dorsale, 13
54100 Massa
Tel. 0585 7981
Fax 0585 792482

**Unità locale Venturina
Terme**

Incubatore d'impresa
Largo Della Fiera, 10
57021 Campiglia Marittima
Fraz. Venturina Terme

Uffici

Largo della Fiera 11/A
57021 Campiglia
Marittima
Fraz. Venturina Terme
Tel. 0565 836100
Fax 0585 792482

Unità locale di Livorno

Via Dei Pensieri, 56
57128 Livorno
Tel. 0586 015660

Sviluppo Toscana S.p.A.

Società soggetta alla
direzione ed al
coordinamento della
Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Capitale sociale
Euro 15.323.154,00 i.v.
R.I. Firenze
C.F.-P.IVA 00566850459

SCHEDA DI ATTIVITA'

PIANO DI ATTIVITA' SVILUPPO TOSCANA SPA	
TITOLO ATTIVITA' "La Toscana nel Mediterraneo"	
COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA. CONSIGLIO REGIONALE SETTORE: Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto RESPONSABILE DI ATTIVITA': BACCI GRAZIANI SENIA DESCRIZIONE INTERVENTO: Supporto e assistenza tecnica specialistica per per l'attuazione del progetto "La Toscana nel Mediterraneo"	
CRONO PROGRAMMA DELL'INTERVENTO	
	TEMPI
Inizio gestione interventi	Giugno 2025
Conclusioni interventi	Dicembre 2025

1. DETTAGLIO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

1.1 Obiettivi generali

Il Consiglio Regionale della Toscana, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della Toscana nel Mediterraneo e promuovere opportunità di incontro e scambio istituzionale, culturale, commerciale con le altre regioni che si affacciano su di esso, intende realizzare il progetto "La Toscana nel Mediterraneo".

Per la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e "networking" per "start-up" innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale, come previsto all'art.12 della L.R. n.10/2025, ha stabilità di avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A., stanziando a tale fine, la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2025.

Per storia, contesto socio economico, posizione logistica l'HUB centrale del progetto verrà individuato in Pisa.

Le attività oggetto di assistenza tecnica, si esplicheranno nell'ambito delle seguenti tre FASI progettuali:

- **FASE 1: Animazione, Selezione e Preparazione di start-up da accompagnare nella fase di accelerazione:** le attività previste in questa prima fase sono:
 - promozione e reclutamento con campagne mirate anche in presenza nei Paesi del Mediterraneo e in Toscana con il coinvolgimento di Università, incubatori di imprese e hub per l'innovazione locali e internazionali.
 - Selezione delle start-up basata su innovazione, allineamento con i temi del programma, potenziale di accesso a mercati internazionali e capacità del team con la scelta di 40 cofounders dal Mediterraneo.
 - Pre-accelerazione con 6 ore di formazione asincrona attraverso moduli dedicati a introdurre il programma, business model canvas, principi di pitching, modelli di open innovation, integrazione ESG e introduzione al panorama degli investitori internazionali. Altre 6 ore saranno sincrone, con workshop tematici su simulazioni di pitching, strategie di crescita e mentoring dedicato.

L'output di questa prima fase consiste nell'individuare start-up pronte per l'accelerazione, validazione del business model e primo draft del pitch deck di un one-pager di presentazione.

- **FASE 2: Accelerazione in presenza per fornire strumenti per la crescita e messa in connessione delle start-up con aziende e investitori, facilitando collaborazioni strategiche:** Le attività principali previste saranno:
 - ✗ formazione e mentorship con focus su tecnologie abilitanti, digital twin, IoT per lo Smart manufacturing e su modelli di business data-driven ed etica per il percorso AI
 - ✗ Open innovation lab con big player per collaborazioni industriali, corporate venture capital e merger & acquisition
 - ✗ una giornata sarà dedicata alle visite a infrastrutture di ricerca e innovazione locali, per facilitare accordi di collaborazione con le start-up.
 - ✗ Demo day in presenza con sessioni online per la presentazione delle start-up a investitori, partner industriali e stakeholder, con feedback immediato e networking.
 - ✗ Mezza giornata sarà dedicata a format SharkTank, sessioni di pitching con gruppi di investitori.

L'output atteso di questa seconda fase sono partnership commerciali e industriali, progetti pilota con aziende, connessioni con investitori internazionali, strategie di crescita validate.

- **FASE 3: Follow-Up e Networking supportando le start-up nella fase di implementazione delle strategie sviluppate, mantenendo il legame con l'ecosistema toscano.** In questa terza fase le attività previste sono le seguenti:
 - ✗ mentoring post-accelerazione con 8 ore di utilizzo gratuito di postazioni presso uno spazio collaborativo a PISA che sia centrale e funzionale.

- ✘ Networking periodico sia in presenza che in remoto per community building tra le start-up partecipanti e per il coinvolgimento in nuove opportunità di collaborazione o programmi regionali.

L'output atteso consiste nel rafforzamento delle strategie implementate, incremento di opportunità di business, integrazione nell'ecosistema toscano, report di fattibilità per un programma pluriennale.

2. ORGANIZZAZIONE

Le attività saranno svolte mediante personale interno ed esterno (operatori economici) dotato di adeguata professionalità e competenza.

Sulla base dei volumi di attività stimabili alla data odierna, la consistenza della struttura delegata alla gestione delle attività è così prevista:

- N.3 risorse dall'avvio alla conclusione delle attività previste, oltre alla collaborazione con operatori esterni alla Società-

Sviluppo Toscana, inoltre, individuerà un Coordinatore, referente unico, con il quale monitorare la messa a punto del modello organizzativo e delle procedure operative, l'avanzamento delle attività e le eventuali criticità.

3. TEMPISTICA

Sviluppo Toscana metterà in essere tutti i comportamenti e le azioni atti a consentire il rispetto dei tempi procedurali stabiliti dal bando e dalla normativa, segnalando tempestivamente al Committente il verificarsi di situazioni che, in funzione della consistenza della struttura resa disponibile ai sensi del precedente paragrafo, non rendessero possibile il rispetto degli stessi.

La durata delle attività di assistenza è stabilita in 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione:

- Fase 1: 2 mesi;
- Fase 2: 2 mesi;
- Fase 3: 2 mesi

4. QUADRO ECONOMICO

4.1 Valorizzazione attività

Il corrispettivo per l'espletamento delle attività oggetto del presente preventivo è stato quantificato applicando il "Catalogo e listino" approvato con DGR N. 169/2025.

La quantificazione di tali stime è di seguito rappresentata:

Profilo	LIVELLO CCNL	DENOMINAZIONE ATTIVITÀ	Metrica	Costo unitario	Quantità 2025	VALORE 2025
				Catalogo 2025		Catalogo 2025
Direttore Operativo (TAB. 27.A)	Dirigente	Partecipazione a riunioni ed incontri con la Committenza regionale Adozione atti di concessione e relative modifiche in corso d'opera Vigilanza sulla corretta attuazione dei procedimenti e rispetto normative generali (trasparenza, privacy, anticorruzione) Direzione attività uffici	GG-UOMO	€ 816,81	9	€ 7.351,29
Responsabile di Gestione (TAB. 27.A2)	I - quadro	Supervisione e coordinamento U.O. Gestione e relativi procedimenti istruttori	GG-UOMO	€ 479,19	14,7254	€ 7.056,26
Istruttore senior U.O. Gestione (TAB. 27.C2)	III	Istruttoria di ammissibilità delle istanze di finanziamento	GG-UOMO	€ 311,26	12,24233	€ 3.810,55
TOTALE CORRISPETTIVO Attività quotate a giornata-uomo						18.218,10
A – TOTALE PERSONALE INTERNO						€ 18.218,10
B – TOTALE ALTRE VOCI (costi esterni)						€ 102.000,00
C – RIADDEBITO SPESE GENERALI (tasso forfetario 15% di A)						€ 2.732,72
TOTALE IMPONIBILE						€ 122.950,82
IVA (22%)						€ 27.049,18
TOTALE						€ 150.000,00